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SPECYFIKACJA OGÓLNA     OST – 00  
 
 
1. WSTĘP 
 
 Przedmiotem zamówienia – opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) 
wykonania i odbioru robót budowlanych.   
 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pod nazwą: 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”. 

          

1.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w 
Pińczowie. 
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane 
z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Pińczowie.  

  

1.4. Podstawowe określenia  
 
 Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  
                                                                  stanowiący całość techniczno-użytkową.                                                                    
 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi         
  przepisami, stanowiący urzędowy dokument         
                                                                  przebiegu robót.  
 Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z     
                                                                  ponumerowanymi stronami, służący do             
      wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w 
      formie wyliczeń, szkiców i  ewentualnie     
      dodatkowych załączników. Wpisy w księdze   
      obmiaru podlegają potwierdzeniu przez  
                                                                  Inżyniera. 
 Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania   
      robót zgodnie z projektem budowlanym i      
      specyfikacją techniczną, dopuszczone do   
      wbudowania przez Inżyniera.  
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 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,      
      upoważniona do kierowania robotami i   
      występowania w jego imieniu w prawach   
      realizacji kontraktu.  
 Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego   
      całościowy nadzór nad realizacją i rozliczeniem 
      zadania (zarządzające realizacją umowy). W  
                                                                   niniejszym kontrakcie odpowiednikiem  
                                                                   Inżyniera może być Inspektor Nadzoru.  
 Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
      przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
      sposobu realizacji robót lub innych spraw   
      związanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca   
   autorem projektu budowlanego.  
 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w  
   płaszczyźnie pionowego przekroju w osi   
                                                             kanalizacji. 
 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja oczyszczalni ścieków i   
                                                                  kanalizacji sanitarnej. 
 Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która  wskazuje  
   lokalizację, parametry i wymiary obiektu     
      budowlanego będącego przedmiotem robót. 
 

1.5. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1)   Zamawiający: „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie 
2)   Instytucja finansująca inwestycję: …………………………………………………………………………………  
3)   Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatowe w Pińczowie 
4)   Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………… 

5)   Zarządzający realizacją umowy: …………………………………………………………………………………… 

6)   Przyszły użytkownik: „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie 
 

(dane  uzupełnić  po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy) 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z projektem, ST i poleceniami Inżyniera. W okresie realizacji inwestycji może 
być wymagany nadzór autorski projektu.  

 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 
 

Plac budowy to teren istniejącej oczyszczalni ścieków w Pińczowie przy ulicy 
Batalionów Chłopskich 160.   
 Terenem oczyszczalni prawnie dysponują „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie 
przekaże Wykonawcy plac budowy protokólarnie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
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prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze 
pełnej dokumentacji budowlanej i ST.   

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę 
przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1)   dokumentację techniczną, 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do   
      realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.  
 Na zaplecze budowy Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym część 
terenu, stanowiącego własność Zamawiającego.  
 

1.6.2. Projekt budowlany 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

a) dwa egzemplarze projektu budowlanego (branże: technologiczna, konstrukcyjno – 
budowlana, sanitarna, elektryczna i AKPiA, projekt zagospodarowania terenu) zadania 
inwestycyjnego na terenie oczyszczalni ścieków, z uzgodnieniami i pozwoleniem na 
budowę.   
b) jeden egzemplarz specyfikacji technicznej, 
c) jeden egzemplarz przedmiarów robót.  
  

1.6.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 
 
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach mowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 
projektem budowlanym i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich 
zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacją techniczną i 
instrukcjami Inżyniera, zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.     

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, 
Inżynier może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 
projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane  przez Inżyniera. W takiej 
sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
 
 
1.6.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inżynierowi Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać:     
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
 organizację realizacji inwestycji przy zachowaniu technologicznego ruchu 

oczyszczalni,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 organizację ruchu drogowego po drogach publicznych,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót.  
W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany 

przewidzieć m.in. urządzenie i utrzymanie biura Zarządzającego realizacją umowy na 
podstawie podanych tutaj wymagań Zamawiającego.  
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie na 
realizację projektu. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Harmonogram robót winien być opracowany według 
wymagań Zamawiającego. 
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 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi 
Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i w warunkach, które nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.    
 
Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 
magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 
 

 W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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1.6.5. Zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera (Zarządzającego), tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice, podające informacje o zawartej 
umowie, powinny być zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji inwestycji. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Prowadzone roboty budowlane przez Wykonawcę nie mogą kolidować w pracy 
istniejącej infrastruktury. Roboty budowlane powinny być tak zorganizowane, aby 
zapewniły ciągłość i wymaganą efektywność funkcjonowania istniejącej infrastruktury.  

 
 
1.6.6. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
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 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót.    

Decyzje Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.6.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.           

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością 
powstania pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie 
przedostawanie do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami 
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 
iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca winien zapewnić prowadzenie robót w warunkach funkcjonowania 
istniejącej infrastruktury w terenie budowy, bez zagrożenia zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego.  
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1.6.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Miejsca na bazy, 
magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed 
możliwością powstania pożaru. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.   

            

1.6.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym o dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy.  

          

1.6.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 
terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc.  
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i 
Inżyniera. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku 
gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
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placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę.    

 

1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy.  

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

               

1.6.12. Utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu. 

  

1.6.13. Stosowanie przepisów prawa 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, zarządzenia 

rozporządzenia oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
realizowanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 
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2. MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące materiałów.  
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej oraz zgodne z projektem budowlanym. Materiały przeznaczone 
do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym, 
winny być wykonane wg. odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, 
atesty i certyfikaty.  
 Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi 
koszty związane z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
zakończeniu robót.  

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł 
materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy. 

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla 
których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne 
za zgodą autora projektu. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć: 

 urządzenia spełniające parametry projektowe, 
 nie zwiększające koszty inwestycji, 
 pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej  
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2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Inżynier Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót. 

 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Zarządzający realizacją umowy pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
 
 
 



 17

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.   

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
Zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze Inżyniera Zarządzającego 
realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 
w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i na środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie oraz 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy.  

 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 
robót zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym 
kontraktem i harmonogramem robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 



 18

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.   

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich 
zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 

Inżynier Zarządzający realizacją umowy winien podejmować w sposób 
sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę 
warunków kontraktu. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie 
budowlanym i ST, a także na normach i wytycznych. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy, programu zapewnienia jakości, w którym 
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przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 część ogólną określającą: 

     - organizację wykonania robót, z zapewnieniem ciągłości ruchu urządzeń  
        technologicznych, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
     - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
     - bhp, 
     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
       elementów robót, 
     - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
       a także wyciąganych wniosków i stosowanych korekt w procesie technologicznym, 
       proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 część szczegółową dla każdego asortymentu robót: 
     - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznym   
       oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
     - rodzaje i ilość środków transportu i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie    
   transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,                                                             
   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

     - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określającym procedury badań.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera 
Zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy 
przedstawić Inżynierowi na piśmie.  

Inżynier Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Zarządzającemu realizacją umowy 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Zarządzający realizacją 
umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Zarządzającemu realizacją umowy 

kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia 
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jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania Zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z Wymogami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie 
Wykonawca. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inżynier Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają: 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
      -  Polską Normą lub 
      - Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
        Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.          

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie 
wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie 
spełniają wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 
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dziennika budowy muszą być czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową oraz techniczną i gospodarczą stroną budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw – z uniemożliwieniem wprowadzania późniejszych 
dopisków.   

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 
 postęp robót i przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw i opóźnień w 

robotach,   
 uwagi i polecenia Inżyniera zarządzającego realizacją umowy, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych robót oraz przyjęcia odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem i poszczególnych badań, z 

określeniem kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inżynierowi Zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie,  
 opinie ekspertów i konsultantów. 

Przechowywanie dokumentów budowy  
 

 Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne 
dla Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
 
 
6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów: 

 rysunki robocze 
 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 dokumentacja powykonawcza 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i odpowiednio zaadresowane na Zarządzającego. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
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Rysunki robocze 
 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier Zarządzający realizacją umowy 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 
 Inżynier Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 
możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w 
umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów 
nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada Zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby Inżynier Zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 
dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

1) nazwa inwestycji,  
2) nr umowy, 
3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
4) tytuł dokumentu, 
5) numer dokumentu lub rysunku, 
6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 
8) data przekazania. 

 O ile Inżynier Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 
robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Inżynier Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, 
może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
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w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym 
harmonogramie robót i finansowania. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać Inżynierowi Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Inżynierowi Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia, 
2. spis treści,  
3. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 
4. gwarancje producenta, 
5. wykresy i ilustracje, 
6. szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
7. dane o osiągach i wielkości nominalne, 
8. instrukcje instalacyjne, 
9. procedura rozruchu, 
10. właściwa regulacja, 
11. procedury testowania, 
12. zasady eksploatacji, 
13. instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
14. instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
15. środki ostrożności, 
16. instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy - winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
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części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

17. instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania, 

18. wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 

19. wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych, 

20. schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych.  

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
 
6.10. Inżynier Zarządzający realizacją umowy 
 
 Inżynier Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
Zarządzającego realizacją umowy. 
 Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółową specyfikacją 
techniczną, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg pisemnej instrukcji Inżyniera zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna, 
właściwa dla danych robót, nie wymaga tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie 
Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru. 
 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru    
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera 
Zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.    
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określi umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności 
i jej wypłaty. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy przy 
udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera i Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi 
być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier Zarządzający realizacją 
umowy. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony 
niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem 
budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

 

8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 projekt budowlany, 
 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
 specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości  

 robót. 
 

8.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-

10725:1997. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 
 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
 inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego  
          geodetę, 
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 protokół przeprowadzonego badania szczelności obiektu budowlanego lub np. 
 szczelności przewodu. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona 
przez kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o 
tym fakcie na piśmie Inżyniera Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót 
musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na 
podstawie badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod 
względem merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z 
projektem budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się 
zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.4. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i 

polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka 

jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu, będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu 
budowlanego. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, 
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koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

 
 
10.2 Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 


