

Pińczów, dnia 04.07.2022 r.

**INFORMACJA dla Wykonawców nr 4**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

---

**„Budowa oraz rozruch instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach i terenie Spółki Wodociągi Pińczowskie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1:**

Moc instalacji ma wynosić minimum 170kWp, co oznacza wymaganie uzyskania zgody na budowę, a okres wykonania umowy to 3 miesiące od jej podpisania, czy jeżeli będą opóźnienia ze strony Zamawiającego z wydaniem zgody na budowę, to przewidujecie Państwo aneksowanie umowy pod kątem wydłużenia czasu realizacji?

**Odpowiedź:**

Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność to termin wykonania instalacji na OŚ Pińczów będzie aneksowany

Dyrektor Działu Technicznego  
Prokurent  
*[Podpis]*  
mgr inż. Zdzisław Chrobot

**"WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE"**  
Spółka z o.o. w Pińczowie  
28-400 Pińczów, ul. Bał. Chłopskich 160  
REGON 291929954 NIP 662-16-66-046  
Sąd Rejonowy w Kielcach  
X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203399  
Kapitał zakładowy 26 201 000 PLN  
BDO 000007240 tel./fax 041 357-55-46