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Pinczéw, 22.12.2017 r.
INFORMACJA

dla Wykonawcow nr 2

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

+Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Piniczowie”

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienl
publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje
tres¢ SIWZ :

Pytanie nr 1

Dziatajac jako wykonawca zainteresowany udziatem w postepowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego
jw. zwraca sie do Zamawiajacego z wnioskiem o przediuzenie terminu sktadania ofert.

Wykonawca wnioskuje o dokonanie czynnoéci jw. tj. przedtuzenie terminu sktadania ofert o jedenascie dni
roboczych, wytaczajac przerwe $wigteczno-noworoczna , w konsekwencji ustalenie go na dzien 22.01.2018 r.
Motywujac niniejszy wniosek w szczegdblnosci, lecz niewytacznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania
zadania inwestycyjnego podlegajacego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca wskazuje, iz zaréwno czas
oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawcéw, jak i dokonywanie wycen wiasnych jest
przedtuzony réwniez, z uwagi przerwe $wigteczno-noworoczng , ktéra zaczyna sie juz od 15.12.2017 r i trwa do
08.01,2018 r. ( w tym $w. Trzech Kréli ) w przypadku dostawcéw, czy hurtowni zwigzanych z wycenami
materialowymi i zwyczajowo pocigga za sobg mozliwo$¢ modyfikacji cen w Nowym Roku. Wskazane ma
ogromny wplyw na konicowg wartoé¢ Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie cen materiatowych,
ktére w ostatnim kwartale 2017 r. roku znaczaco wzrosty (tendencja zwyzkowa na robocizng i materiat).
Ponadto stopien skomplikowania przetargu wynika réwniez z zakresu zaprojektuj i wybuduj czes$¢ AKPIA co
rowniez wigze sie ze zgtaszaniem w terminie watpliwosci Wykonawcow .

Wykonawca skladajac niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego
przygotowania ofert przetargowych, z uwzglednieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do
nich zmian, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia moze by¢ poza okoliczno$ciami wskazanymi powyzej, rowniez
niewgtpliwym efektem wyjasnien Zamawiajgcego.

Za koniecznoécig podjecia przez Wykonawce dzialan objetych niniejszym wnioskiem przemawia zasada
zachowania uczciwe] konkurencji zaréwno po stronie wykonawcéw, jak i Zamawiajacego oraz niewatpliwa wola
Zamawiajgcego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie
przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca
nadmienia réwniez, iz naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jaka jest zasada uczciwej konkurencji
wigza¢ sie moze z odpowiedzialnoécia wnikajgcg z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.

Wykonawca podkres$la réwniez, iz Zamawiajgcy winien by¢ zainteresowany pozyskaniem jak najwigkszej ilosci
ofert przetargowych, tak aby mogh wytoni¢ Wykonawce faktycznie i w sposéb pelny realizujgcego jego
oczekiwania zaréwno co do warunkéw podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, ktdry
kompleksowo zapoznal sie z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamoéwienia wraz z wyja$nieniami
Zamawiajgcego, niezbednymi dla rozwiania wszelkich watpliwoéci, w szczegélnosci w kontekscie zasady, iz
wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygac na korzys¢ Wykonawcy.

Odpowiedz:

Termin skladania ofert zostat przedtuzony do dnia 10.01.2018r.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy wymaga aby aparatura pomiarowa pochodzita od maksymalnie dwdch dostawcéw? Unifikacja
urzadzen.

Odpowiedi:

TAK



E{’,',‘S Uégs'i;(ie CDOCIAGH Unia Europejska
Pej y . CZOWSKIE Fundusz Spajnodei
Infrastruktura i Srodowisko fpraa

Znak sprawy: 2 /PN/2017

Pytanie nr 3

Czy zamawiajacy wymaga aby pomiar ChZT realizowa¢ metoda optyczna z chemicznym czyszczeniem z thuszczy
czy analizatorem mierzacym metoda dwuchromianowg?

Odpowiedz:

Pomiar ChZT ma odbywac si¢ za pomoca sondy optycznej z czyszczeniemautomatycznym (powietrze
lub /i ultradzwieki)

Pytanie nr 4

Czy zamawiajgcy wymaga aby pomiar jonéw amonowych realizowa¢ metoda jonoselektywna z czyszczeniem
powietrzem czy analizatorem mierzgcym metoda kolorymetryczng?

Odpowiedz:

Pomiar jon6w amonowych ma odbywac sie za pomoca metody jonoselektywnej. Wykonawca ma
zastosowac czyszczenie powietrzem tylko jezeli wymaga tego producent urzadzenia.

Pytanie nr 5

Czy zamawiajgcy wymaga aby pomiar azotanéw realizowac metoda optyczng z czyszczeniem powietrzem czy
metoda jonoselektywng?

Odpowiedz:

Pomiar jonéw azotu azotanowego ma odbywac sie za pomoca metody optycznej z automatycznym
czyszczeniem (powietrze i/lub ultradzwieki)

Pytanie nr 6

Czy zamawiajacy wymaga aby pomiar poziomu realizowa¢ metoda ultradZzwiekows czy radarowg?
Odpowiedi:

Metoda ultradZzwiekowa badz radarowa.

Pytanie nr 7

Czy zamawiajgcy wymaga aby pomiar tlenu realizowaé metoda optyczna czy amperometryczng?
Odpowiedzi:

Metoda optyczng

Pytanie nr 8

Czy zamawiajacy wyraza zgode na odstapienie od realizowania pomiaréw:

»~ pomiar gestosci w komorach denitryfikacji i nitryfikacji”

poniewaz w specyfikacji jest juz wymaganie

»~ pomiar stezenia osadu w komorach nitryfikacji” ?

Bedzie to niepotrzebne mnozenie stezenia tego samego osadu czynnego w komorach biologicznych
Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 9

Czy zamawiajgcy wymaga aby zabudowa analizatoréw odczynnikowych odbywata sie w kontenerach
pomiarowych? W zalezno$ci od odpowiedzi na wezesniejsze pytania pozostanie przynajmniej jeden analizator
fosforanéw na wylocie oczyszczalni. Zabudowa w obudowach ogrzewanych wg. do§wiadczen z innych obiektéw
jest ucigzliwa eksploatacyjnie.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy wymaga, aby obudowy analizatoréw byly przystosowane do pracy w kazdych
warunkach atmosferycznych i byly montowane bezposrednio na obiekcie.

Pytanie nr 10

Aktualnie najnowszym standardem komunikacji w automatyce jest Ethernet, czy zamawiajgcy wymaga takiej
witasnie komunikacji w przetwornikach pomiarowych?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy wymaga zastosowania przetwornikéw z protokotem Ethernet
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Pytanienr 11

W jaki sposéb nalezy opomiarowac przeptyw na wylocie oczyszczalni? W kontek$cie zmieniajgcego sie prawa
bezpiecznym rozwigzaniem jest przeptywomierz elektromagnetyczny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania przeplywomierza elektromagnetycznego.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy wymaga aby kazdy przetwornik pomiarowy z zakresu analizy fizyko-chemicznej oraz
przeptywomierzy posiadat wy§wietlacz?

Odpowiedz:

Nie. Dopuszcza sie zastosowanie przetwornikow sieciowych (np. 1 przetwornik na 1 reaktor). Wowczas
kazdy z przetwornikéw sieciowych ma mie¢ jeden wyswietlacz.

Pytanie nr 13

W zwigzku z mozliwoécia zastosowania najnowszej generacji, catkowicie bezolejowych, dmuchaw
promieniowych o lepszych parametrach roboczych oraz nizszych kosztach eksploatacyjnych w miejsce
tradycyjnych dmuchaw (np. typu wyporowego), zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy zgadza sie na
zmiane wymagan zawartych w specyfikacji przetargowej odnoszacych sie do dmuchaw, czyli zastgpienie
przewidywanych do napowietrzania §ciekéw w obu reaktorach czterech jednakowych dmuchaw (po dwie na
kazdy reaktor), kazda o nastepujgcych parametrach:

- wydajno$¢ 1210 +/- 5% m3/h

- nadci$nienie 500 mbar, -wzrost temperatury 56 °C

- zapoftrzebowanie mocy 22,9 +/-5%kW,

- obroty dmuchawy 3 902 +/- 5% Obr.min

-kréciec UN1 PN 1*0 DNIOQO,

-silnik o mocy ok.30 kW, zasilanie 50Hz, 400V, obroty nom. 2945 obr/min.,

- wentylator ostony ok. 137 W, 50 Hz, 400V, 3 fazowy

Przez cztery najnowszej generacji dmuchawy promieniowe, ktérych konstrukcja oparta jest na technologii
tozysk powietrznych, kazda o wydajnosci

Q=1280m3/h +/- 5% przy nadci$nieniu Ap=500mbar i mocy silnika ok. 22,5kW,

-kréciec UNI PN 10 DNIOO,

-zasilanie 50Hz, 400V,

sterowane przemiennikiem czgstotliwosci pradu sinusoidalnego umieszczonym w kompaktowej obudowie
dmuchawy, konstrukcja na tozyskach powietrznych, z silnikiem synchronicznym z zabudowanymi w wirniku
magnesami trwatymi, wyposazonych w uktad chtodzenia silnika bez ttumika na wylocie, oraz turbine wykonang
ze stopow metali lekkich, co zapewnia min. wyZsza sprawno$é¢ urzadzen a wiec uzyskanie wymiernych
oszczgdnosdci energetycznych a takze gwarantuje niezawodno$¢ pracy i upraszcza obstuge jedynie do
okresowych wymian filtroéw powietrza. Proponowane dmuchawy cechuje catkowity brak $rodkéw smarnych,
olejow i uszczelnien. Sa cichobiezne i nie wymagaja fundamentéw oraz kotwienia ze wzgledu na nie
wystepowanie wibracji. Pierwszy przeglad techniczny dmuchaw tego typu zalecany jest najwczeéniej po 15
latach pracy.

Informacja o potrzebie wymiany filtra powietrza podobnie jak parametry dotyczace biezacego statusu
urzadzenia, takie jak np.

wydajno$¢, nadciénienie robocze, predko$é¢ obrotowa, moc dostepne sg na indywidualnym interfejsie
dotykowym kazdej dmuchawy oraz w systemie SCADA oczyszczalni. Zakres piynnej regulacji wydajnoséci na
podstawie otrzymywanych polecent od wskazan np. tlenu lub azotu dmuchawy tego typu realizujg za pomoca
zmiany predkosci obrotowej turbiny, ktéra uzyskiwana jest przez regulacje czestotliwoéci zabudowanego
fabrycznie w dmuchawie przemiennika czestotliwosci. Proponowane dmuchawy charakteryzuja sie niska waga
(cigzar catkowity w obudowie ponizej 250 kg), sq ciche (hatas w wolnym polu ponizej 70 dB) i nie wymagaja
kotwienia. Przewidywane oszczednosci energetyczne dla 4 dmuchaw (zaktadana praca ciggta 2 dmuchaw,
pozostate dmuchawy czynne w okresach najwiekszego zapotrzebowania) beda ksztattowaty sie na poziomie
50tys. zt netto rocznie. Do w/w oszczednosci nalezy doda¢ oszczednoéci z tytutu obstugi remontowo -
eksploatacyjnej dmuchaw wyporowych.

Na w/w dmuchawy udzielamy 5-ciu lat gwarancji.

Odpowiedz:

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zainstalowanie dmuchaw promieniowych z fozyskami powietrznymi lub
magnetycznymi w miejsce dmuchaw wyporowych.
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Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uwzglednienia w warunkach montazu zabudowy dmuchaw
promieniowych w zaprojektowanym przez siebie pomieszczeniu spelniajgcym wymogi pracy dmuchaw.
Pomieszczenie powinno by¢ ogrzewane w zimie powietrzem z chtodzenia silnika a w lecie wentylowane
z skuteczno$cia nie powodujgca nadmiernego wzrostu temperatury otoczenia dmuchaw.

W efekcie nalezy przewidzie¢ koszty powyzszej zmiany a takze koszty ewentualnych zmian w
instalacjach elektrycznych, AKPiA, budowlanych, konstrukcyjnych itp.

Pytanie nr 14
Zamawiajacy rozdziale 9 pkt.9.4.2.a) SIWZ okreélit warunki udzialtu w postepowaniu w zakresie zdolnoSci
technicznej lub zawodowej poprzez zapis:

».dwie roboty budowlane zwigzane z budowg lub rozbudowq lub przebudowq oczyszczalni Sciekéw dla
minimum 20 000,00 RLM, warto$¢ kazdej z wykonanych robdt wynosita minimum 14 000 000,00 brutto..."

Niniejszym pismem pragniemy zwrdci¢ Panstwa uwage na mozliwo$¢ rozszerzenia grona potencjalnych
oferentow w przedmiotowym postepowaniu a tym samym unikniecia ewentualnego naruszenia przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych a w konsekwencji naruszenia dyscypliny finanséw publicznych przez
Zamawiajgcego.

Podtrzymania przez Zamawiajacego dotychczasowych zapisow w SIWZ moze naruszy¢ art. 7 ust. 1
ustawy PZP, wymagajacy zachowania uczciwej konkurencyjnosci i réwnego traktowania Wykonawcéw zgodnie
z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci. Jak sama nazwa wskazuje ma ona za zadanie zobowigzanie
Zamawiajacego do jednakowego traktowania wszystkich Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu.
Ztamanie zasady réwnosci nastepuje woweczas, gdy Zamawiajgcy w sposob preferencyjny traktuje jednego lub
kilku Wykonawcdw, utrudniajgc tym samym udziat w postepowaniu innych. Zamawiajacy ma obowigzek
zagwarantowac wszystkim Wykonawcom réwne szanse otrzymania zaméwienia publicznego.

Zasada ma na celu dopuszczanie do udziatu w postepowaniach takze mniejszych podmiotow, ktore z
uwagi na mniejsze koszty wlasne, moga przyczynic sie do podniesienia efektywnosci ekonomicznej udzielanych
zamowien. Nowi, mniejsi przedsiebiorcy, ktérych standardy dziatania sg poréwnywalne z ,wiekszymi”
konkurentami, majg mozliwos¢ realizacji zamdwien, co z tym zwigzane, otrzymania zan wynagrodzenia i w
konsekwencji, stwarzania nowych miejsc pracy. Wszystko to ma wplyw na rozwdj gospodarczy i jest zjawiskiem
niezwykle korzystnym dla Panstwa jak i dla jego Obywateli.

Nieprzestrzeganie zasady rownego traktowania Wykonawcdw sprzyja monopolom na rynku, zmowom
cenowym, eliminowaniu matych przedsigbiorcéw co ma wplyw na wydatkowanie niewspdimiernych §rodkéw
budzetowych. Przestrzeganie zasady zatem, chroni nie tylko interesy podatnikéw (budzet panstwa), lecz takze
przedsiebiorcow. Przestrzeganie zasady réwnoéci nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 kwietnia 2014r., o sygnaturze KIO 693/14; 694/14 ,Zasada rownego
traktowania wykonawcéw wskazuje na obowigzek jednakowego traktowania wykonawcow bez ulg i
przywilejow za$ zasada zachowania uczciwej konkurencji zwigzana jest z obowigzkami jakie naklada
ustawodawca na zamawiajacego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielnie
zamodwienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert". Zamawiajacy powinien tak okre$la¢ warunki udziatu w
postepowaniu by te nie zawezaly kregu potencjalnych wykonawcéw, w konsekwencji czego ograniczona
zostalaby konkurencja. Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ wptywaé na krgg wykonawcow, w ten sposob, ze okresla
warunki, ktorych spetnienie $wiadczy¢ bedzie o rzetelnosci wykonawcy, jego wiarygodnosci i zdolnosci do
wykonania zaméwienia, musi jednak pamieta¢ by postawione warunki byty proporcjonalne i adekwatne do
przedmiotu zamdéwienia.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o zmiang zapiséw w rozdziale 9 pkt.9.4.2.a) SIWZ warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej na:

wawie roboty budowlane zwigzane z budowq lub rozbudowq lub przebudowq oczyszczalni $ciekéw dla

minimum 20 000,00 RLM, o tgcznej wartosci wykonanych robdt minimum 14 000 000,00 ztotych brutto..."
Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane opisanego warunku w zakresie wymaganego doswiadczenia.
Opisujac warunek dolozono szczegélnej starannosci aby nie ograniczyé w spos6b nie uzasadniony
dostepu do zaméwienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Opisany warunek pod wzgledem
kwestionowanej warto$ci zostal ustanowiony na poziomie nieco ponad polowe¢ warto$ci szacunkowej.
Domaganie si¢ aby warto§é w zrealizowanych robotach ograniczy¢ do sumarycznych wartosci dwaéch
zrealizowanych robét stwarza realne zagrozenie ze wykonawca ubiegajacy sie o zamdéwienie ma nabyte
do$wiadczenie w modernizowanych oczyszczalniach ktére wykonal w zakresie technologicznym o wiele
mniej restrykcyjnym niz przewidziane tym postepowaniem. W Kkonsekwencji tak radykalne
zmniejszenie wartoéci w nabytym do$wiadczeniu moze doprowadzi¢ do udzielenia zamdéwienia
wykonawcy ktéry nie posiada wymaganego do$wiadczenia. Opisany wymog posiadanego doswiadczenia
w dwdch robotach okreslony w sposéb najprostszy z mozliwych czyli ograniczajacy si¢ jedynie do
wartoéci (doé¢ niskiej) i minimalnej ilo§ci RLM bez wymagania w wykazaniu sig okreslonym
dos$wiadczeniami technologicznymi i technicznymi odpowiadajacemu przedmiotowi zamodwienia
dowodzi Ze opisane do§wiadczenie jest na bardzo niskim poziomie, ktéry jedynie w minimalnym stopniu
gwarantuje udzielenie zaméwienia wykonawcy przed ktérym stanie wyzwanie wykonania dos¢
skomplikowanej technologicznie inwestycji. Dlatego tez obnizenie wymagan od ustalonego minimum
stworzy realne zagrozenie dopuszczenia do udzialu wykonawcoéw, ktorzy nie beda dawaly gwaranci
zrealizowania zamdéwienia w spos6b wymagany w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Celem opisanego warunku jest pozyskanie Wykonawcy zdolnego do wykonania zaméwienia, ktéry byt
realizatorem podobnego mniej skomplikowanego zakresu robét, a nie Wykonawcy, ktéremu wydaje sig,
ze jest zdolny wykonaé zamdwienie.

Przedstawiona argumentacja co do opisu postawionego warunku jest zgodna z wydanym orzecznictwem
czego przykladem jest jednolite orzecznictwo gdzie wyrok o Sygn. akt: KIO/UZP 501/10 z dnia 16
kwietnia 2010 r. w ktérym Skiad Orzekajacy stwierdzil, ze Opis sposobu spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu sporzqdzony zgodnie z regulacjq art. 22 ust.4 ustawy musi by¢ zwiqzany z przedmiotem
zaméwienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia. Powyisze jednoznacznie wskazuje, Ze
Zamawiajqcy nie ma mozliwosci okreslenia wymagari w zakresie danego warunku w sposéb nadmierny Iub
abstrakcyjny, nie powiqzany z przedmiotem jaki pragnie pozyskac i jaki jest przedmiotem zamdwienia.
Opis sposobu spetnienia warunku jest $rodkiem do osiqgniecia celu jakim jest wybér w postgpowaniu
wykonawcy dajgcego Zamawiajgcemu gwarancje poprawnej realizacji zamdwienia. Poza tymi
wymaganiami ustawodawca nie ogranicza Zamawiajgcemu mozliwosci konstruowania wymagan w
zakresie sposobu spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu.

Przedstawiony wyrok w sposéb jednoznaczny wskazuje jak nalezy opisywa¢ warunek aby nie narazic sig
na zarzut nieuprawnionego zgdania wymaganego do$wiadczenia od potencjalnych wykonawcéw.
Ewentualne zarzuty o naruszenie przywolywanych w pytaniu przytoczonych norm prawnych nalezy
rozpatrywa¢é zgodnie z wydanym wyrokiem o Sygn. akt: KIO/UZP 80/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w
ktérym stwierdzono, ze Nakaz zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow nie
moze by¢ utozsamiany z nakazem dopuszczania do udziatu w postepowaniu wszystkich podmiotéw, w tym
niezdolnych do wykonania zaméwienia w sposéb nalezyty.

Odnoszac sig do przywolanych w pytaniu wyrokéw o sygnaturze KIO 693/14; 694/14 nalezy stwierdzic,
ze przywolany wyrok rozpatrywany lgcznie o podanych sygnaturach nie zostal wydany w zakresie
sposobu czy tez poprawnoéci opisu warunkéw podmiotowych, a odnosit sie do zaskarzonej czynnosci
wyboru oferty najkorzystniejszej i zaniechania odrzucenia tej oferty.

Na zakonczenie uzasadniajac decyzje o odmowie zmiany warunku pragne przywota¢ fragment z opini
prawnej dostepnej na stronie UZP wskazujacy jak nalezy opisywaé warunek doswiadczenia. Cyt; ,opis
sposobu dokonania oceny spelniania warunkow powinien byé zwigzany
z przedmiotem zamdwienia i proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia. Przepis ten (art. 2Zust. 1)
wskazuje dyrektywy postepowania przez zamawiajgcego przy dokonywaniu opisu, ktére przede wszystkim
majq zapewni¢ realizacje podstawowych zasad ustawy uczciwej konkurencji i réwnego traktowania (art. 7
ust. 1 ustawy Pzp). Przede wszystkim opis sposobu oceny spelniania warunkéw udziatu w postepowania nie
moze ograniczaé dostepu do zamdéwienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji.

"Zwiqzany z przedmiotem zamdéwienia" - opis warunkéw powinien by¢ dokonywany przez pryzmat celu
jakiemu ma on stuiy¢ a wiec zapewnieniu wyboru wykonawcy, ktéry daje rekojmie nalezytego
wykonania przedmiotu udzielanego zaméwienia. Nie mozna dokonywac zatem opisu warunkéw w sposob,
ktéry wykracza poza realizacje tego celu. Przyktadowo, za niedopuszczalne nalezy uzna¢ badanie wiedzy
wykonawcy, ktéra w zaden sposéb nie jest przydatna do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Opis oceny
spelniania warunkéw powinien sformutowany w sposéb obiektywy podyktowany specyfikq zaméwienia,
jego zakresem, stopniem zloZonosci.
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"Proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia” - opis powinien byé¢ adekwatny do osiggniecia celu a wiec
wyboru wykonawcy dajqcego rekojmie nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia. Dokonany przez
zamawiajqcego opis powinien wskazywac, iz wykonawcy nie spetniajgcy kryteriéw podmiotowych nie dajq
rekojmi mozliwosci realizacji zamdéwienia publicznego.

Pytanie nr 15

W par. 1 ,Wzoru umowy” Zamawiajgcy zawart informacje, iz ,Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia
zobowigzany jest do wystapienia w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozwolenia wodnoprawnego na podst. opracowanego operatu wodno-prawnego”.

Z kolei w udostepnionych przez Zamawiajgcego dokumentach takich jak ,Decyzja o$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia Nr 0SiGM.6220.05.6r/03/15 z 23.09.2015r.” czy ,Opinia co do
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ..” (pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach WO00-I1.42.40.105.2015.MW.5 z dnia 26.08.2015r.) znajduje sie informacja, iz
Zamawiajgcy decyzjg Starosty Pinczowskiego z dnia 19.05.2015r. (znak RIi0.VIL.6314.14.2015) uzyskat
pozwolenie wodnoprawne. W zwigzku z powyiszym, prosimy o uzupetnienie dostepnej dokumentacji
przetargowej o wspomniane pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiedz:
Brakujacy dokument zostal zalaczony do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 16

Prosimy o udostepnienie aktualnej tresci decyzji administracyjnej ,Pozwolenie na budowe” dla inwestycji
~Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Pinczowie”.

Odpowiedz:

Brakujacy dokument zostal zalaczony do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie
Zamawiajacego.

Pytanie nr 17

W par. 1 ,Wzoru umowy” Zamawiajacy napisat, iz ,Do zadain Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie
pracownikéw, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym miedzy innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz
wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem”. Prosimy o uszczegétowienie, jakiego rodzaju ,inne
prace konieczne do uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz okre§lonym przez
Zamawiajgcego przeznaczeniem” wchodza w zakres robét, ktére ma obowigzek wykonaé Wykonawca.
Odpowiedz:

Wszystkie w zakresie osiggnigcia celow i zalozen okreslonych dokumentacjg i SIWZ.

Pytanie nr 18

W par. 2 pkt. 1) ,Wzoru umowy” widnieje informacja, iz ,Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji
projektowej (1 egz.) oraz dziennika budowy nastapi w terminie do 14 dni od podpisania umowy”. Prosimy o
okre$lenie przewidywanego terminu podpisania umowy.

Odpowiedz:

Umowa zostanie zawarta niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania i uptywie terminu na
wniesienie odwolania.

Pytanie nr 19

W uwadze zamieszczonej w formularzu ,0§wiadczenie”, stanowigcym Zatacznik Nr la do SIWZ, Zamawiajacy
zobowigzal Wykonawce do osobistego wykonania zakresu robét budowlanych instalacyjnych technologicznych,
za$ w par. 3 pkt. 7) ,Wzoru umowy” zastrzegt, iz ,Wykonawca wykona osobiécie, bez zlecenia podwykonawcy,
prace budowlane instalacyjne technologiczne”. Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem
prace ,budowlane instalacyjne technologiczne”.

Odpowiedz:
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Modyfikuje sie zapis;

- zatacznika nr 1a SIWZ w ktérym usuwa sie zapis o tresci - UWAGA: Zgodnie z art. 36A ustawy PZP -
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce - zakresu robat
budowlanych instalacyjnych technologicznych.

Wykonawca jest uprawniony do wykreslenia zapisu samodzielnie

- projekcie umowy § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie - Przy realizacji zamoéwienia z udzialem
podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP .

Pytanie nr 20

Poprzez zapisy par. 6 pkt. 7) i 8) ,Wzoru umowy” Zamawiajacy zobowigzal Wykonawcéw do ujecia w cenie
wykonania przedmiotu umowy kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, natomiast w
specyfikacji ,, 1SST Specyfikacje szczegélowe d” na str. 350 pkt. 6.4 podane jest, ze media potrzebne do
uruchomieni tj. Scieki, woda, reagenty, energia elektryczna zapewnia Zamawiajgcy. Prosimy o potwierdzenie, ze
koszt zuzycia wody i energii w okresie rozruchu, bedzie stanowit koszt Zamawiajacego.

Odpowiedz: .

Zamawiajacy potwierdza ze koszt zuzycia wody i energii w okresie rozruchu, bedzie stanowil koszt

Zamawiajacego.

Pytanie nr 21

Zgodnie z zapisami par. 7 pkt. 1) Wykonawca na wiasny koszt ,Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem
inwestycji (tablica informacyjna), na ktére skiadaja sie odpowiednie pomieszczenia magazynowe do
sktadowania materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw oraz pomieszezenie dla
nadzoru inwestorskiego umozliwiajace organizacje narad budowy”. Prosimy o podanie, czy oprécz
przygotowania pomieszczen obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez zakup odpowiedniego wyposazenia tych
pomieszczen? Jesli tak, to prosimy o podanie rodzaju tego wyposazenia, jego iloéci i parametrow techniczno -
jakosciowych;

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze obowiazek wyposazenia budowy w obiekty pomocnicze stuzace Wykonawcy
jest obowigzkiem Wykonawcy. Przykladowo sa to: kontenery biurowe z pomieszczeniem narad i
personelu, Biuro Budowy, socjalne z wezlami sanitarnymi (szatnie, toalety, jadalnie), techniczne
pomieszczenia magazynowe na sprzet, materialy i urzadzenia do montazu. Wykonawca na wlasny koszt
zainstaluje urzadzenia pomiarowe mediéw zuzywanych przez obiekty zaplecza i bedzie ponosil oplaty
za ich zuzycie. Obiekty zaplecza budowy sa wlasnoscia Wykonawca i Wykonawca dokona ich demontazu
i usuniecia z placu budowy po zakonczeniu robot.

Pomieszczenia dla potrzeb Inzyniera Kontraktu zapewnia Zamawiajacy w budynku administracyjnym
oczyszczalni.

Pytanie nr 22

W par. 20 pkt. 1) ppkt. 1). Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoé¢ naliczenia kary umownej ,za zwloke w
wykonaniu zadania (niedochowanie terminu koricowego), wykonania robdt w wysokoéci 0,19 % wynagrodzenia
brutto okredlonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki oraz za niedochowanie terminu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie w wysokosci 0,19 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki”. Zwazywszy na fakt, iz zgodnie z zapisami par. 1 pkt. 3 Wykonawca w ramach realizacji
zamOwienia zobowiazany jest do wystapienia w imieniu Zamawiajgcego o uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie, a nie do uzyskania tejze decyzji, prosimy o wykre$lenie kary za niedochowanie terminu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Pragniemy jednoczeénie zauwazy¢, iz zgodnie z Prawem budowlanym obowigzek uzyskania stosownych
zezwolen administracyjnych obcigza Inwestora - Wykonawca co do zasady nie jest uczestnikiem takiego
postgpowania administracyjnego, a jedynie ma mozliwo$¢ reprezentowania Inwestora;

Odpowiedz:

Modyfikuje sie projekt umowy;
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- § 2 ust. 1 pkt. 2) ktory po modyfikacji przyjmuje brzmienie 2). Termin realizacji calego
przedmiotu zaméwienia wraz z wystapieniem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie ustala sie termin
zakonczenia robdt do 31.03.2020 r. a zloZenie wniosku pozwolenia na uzytkowanie w terminie trzech
dni od daty uzyskania odbioru konicowego bez uwag

- § 20 ust. 1 pkt. 1) za zwloke w wykonaniu zadania (niedochowanie terminu korncowego), wykonania
robot w wysokoéci 0,19 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki oraz za niedochowanie terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w wysokosci
0,19 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki (cofniecie
wniosku zlozonego jako blednego bedzie uznawane jako nie ztozony w terminie)

Pytanie nr 23

W par. 20 pkt. 1) ppkt. 6). Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczenia kary umownej ,za zwloke w
usunieciu wad i usterek w tym wymaganego serwisu na usuwanie awarii w okresie rekojmi w wysokoéci 0,19 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, a serwisu na usuniecie awarii za
kazda peinag godzing po uptywie 24 godzin liczonych od chwili zgltoszenia liczonej od daty wyznaczonej na
usuniecie wad”;

Prosimy o podanie poprawnej wersji wspomnianego punktu, umozliwiajgcej Wykonawcom jednoznaczng
interpretacje zapiséw umownych dotyczacych kar za zwtoke w usunieciu wad i usterek;

Odpowiedz:

Modyfikuje sie projekt umowy w czesci § 20 ust. 1 pkt. 6) ktéry po modyfikacji przyjmuje brzmienie - za
zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,19 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki ;

Pytanie nr 24

Zgodnie z wolg Zamawiajacego Wykonawca, na etapie sktadania oferty powinien w tresci w Oswiadczenia
stanowigcego Zatgcznik nr la do SIWZ przedstawié¢ wykaz podwykonawcéw i zakres wykonywanych przez nich
robat, Taki sam obowigzek Zamawiajacy naktada réwniez na Wykonawce zgdajgc wskazania w par. 3 pkt. 10
Umowy nazwy Podwykonawcy/Podwykonawcéw i rodzaju wykonywanych przez nich robo6t. Samo zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z okreélonym podwykonawcg wymaga zgodnie z zasadami art.
6471 kc. i zapisami pkt. 5 par. 3 Umowy zgody Zamawiajgcego, za$ zgodnie z art. 143b pzp Zamawiajacy
dokonuje rdéwniez akceptacji tresci umowy o podwykonawstwo przedtozonej mu przez Wykonawece.
Jednoczesnie z analizy zapisow pkt. 9 par. 3 Umowy wynika, iz w okreslonych przypadkach dopuszczalna jest
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy.

Zwazywszy na powyzsze, prosimy o wykre§lenie przewidzianej przez Zamawiajgcego w par. 20 pkt. 1) ppkt. 9)
kary umownej z tytutu niewykonywania danej cze$ci umowy za pomocg podwykonawcy, z ktérego zasobow
Wykonawca korzystat sktadajac oferte ,w wysokosci réznicy ceny oferty wiasnej a ceny oferty wykonawcy
kolejnego w punktacji nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w zakresie przywolanych zapiséw nie ma prawa odmoéwié¢ przyjecia zgloszonego
podwykonawcy jezeli wykonawca przedtozy projekt umowy zgodny z postanowieniami okreslonymi w
pkt. 11 SIWZ. Zakladajac ze wykonawca sklada oferte to zgodnie z trescig tej oferty zobowiazuje sie
przedkiadac¢ tylko takie projekty umow z podwykonawcami jak wskazano w pkt. 11 SIWZ.

Co do drugiej cze$ci pytania zapis pozostaje bez zmian i odnosi si¢ do podwykonawcy na ktorych zasoby
powolat sie Wykonawca.

Pytanie nr 25

W par. 20 pkt. 1) ppkt. 10) Zamawiajacy btednie przywotal podstawe prawng (par. 5 ust. 2.), umozliwiajgca
Zamawiajacemu naliczenie kary ,za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace”. Prosimy o odpowiednig modyfikacje zapisu tego
podpunktu.

Odpowiedz:

Modyfikuje sie projekt umowy w czesci § 20 ust. 1 pkt. 10) ktéry po modyfikacji przyjmuje brzmienie -
za kazdy przypadek naruszenia obowiazku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 - w wysokosci 5.000 zi nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
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Pytanie nr 26

Majgc na uwadze konieczno$¢ realizacji zasady réwnoéci Stron w postepowaniu przetargowym poprzez
zagwarantowanie nalezytej oraz tej samej ochrony dwém Stronom postepowania, prosimy o zmiane zapisu par.
20 pkt. 3): ,Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty" na zapis:
»Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Strona Umowy, ktdrej naliczono kary umowne, w terminie 5
dni od daty otrzymania o$§wiadczenia ztozonego przez Strone Umowy naliczajgca kary umowne, nie dokonata ich
zaptaty."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 27

Zgodnie z par. 21 pkt 2 ppkt. 4) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni
w sytuacji, gdy ,,Wykonawca pozostaje w op6Znieniu wigcej niz 10 dni z realizacjg harmonogramu finansowo
rzeczowego”. Prosimy o zastapienie sformutowania ,w opéZnieniu” sformutowaniem ,w zwtoce”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 28

Zgodnie z par. 21 pkt. 3 ,Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy
Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru”. W celu ujednolicenia powyzszego zapisu z ,Istotnymi postanowieniami
umowy o podwykonawstwo”, stanowiacymi Zatacznik Nr 9 do SIWZ, prosimy o zmiane powyzszego zapisu na:
»Wrylkonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie przystapit do
odbioru koficowego w terminie 7 dni od daty jego powiadomienia przez Wykonawce, nie zakonczyt czynnosci
odbioru w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia odbioru (o ile nie nastgpito przerwanie czynnosci odbiorowych),
bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru”;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody pragne wskazaé, ze zalgcznik ma charakter istotnych postanowien wiec
Wykonawca zgodnie z pkt. 11 SIWZ jest uprawniony dokona¢ zmiany dostosowujac ja do umowy
podstawowej z Inwestorem

Pytanie nr 29

W udostepnionej dokumentacji przetargowej Zamawiajgcy zawart ,Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo”, stanowigce Zatgcznilk Nr 9 do SIWZ. Jednocze$nie w par. 3 pkt. 7) ppkt. 2 Umowy
Zamawiajacy przedstawil swoje wymogi dotyczace tre$ci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

Majac na uwadze fakt, iz tre$¢ ,Istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo” w zakresie rodzaju kar i ich
wysokosci, prawa odstapienia od umowy itp. w spos6éb znaczacy odbiega od regulujacych kwestig
podwykonawstwa postanowien umownych, prosimy o ujednolicenie odpowiednich zapisdw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody pragne wskazaé, Ze zalacznik ma charakter istotnych postanowien wiec
Wykonaweca zgodnie z pkt. 11 SIWZ jest uprawniony dokonaé¢ zmiany dostosowujac ja do umowy
podstawowej z Inwestorem

Pytanie nr 30

W pkt. 6 par. 1 ,Karty gwarancyjnej”, stanowigcej Zatacznik do Umowy Zamawiajgcy zawart nastepujacy zapis:
yUdzielona gwarancja nie moze by¢ uzalezniona od dokonywania odptatnych przegladéw gwarancyjnych w
okresie obowigzywania gwarancji lub w jakikolwiek inny sposéb obcigzajacy innymi kosztami Zamawiajacego
(nie dotyczy materialéw eksploatacyjnych do ktérych nie zalicza sie cze$ci zamiennych). Prosimy o
potwierdzenie, ze zgodnie z wolg Zamawiajacego, koszt odptatnych przegladéw gwarancyjnych w okresie
obowigzywania gwarancji powinien by¢ ujety w cenie ofertowej. Jednoczesnie prosimy o jednoznaczne
wyjasnienie co oznacza uzyte przez Zamawiajacego sformutowanie ,w jakikolwiek inny spos6b obcigzajacy
innymi kosztami Zamawiajgcego (nie dotyczy materiatéw eksploatacyjnych do ktérych nie zalicza sie czedci
zamiennych).”

Odpowiedz:
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Nalezy tak rozumie¢ jak zapisano - czyli tylko materialy eksploatacyjne zwigzane z biezaca eksploatacja
np.; oleje - obcigzajg Zamawiajacego w pozostalym zakresie wszystkie koszty pokrywa wykonawca w
ramach zaoferowanej ceny.

Pytanie nr 31

Prosimy o dodanie w pkt 5 par. 2 ,Karty gwarancyjnej” sformutowania ,powstate z wylgcznej winy
Wykonawcy”;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 32

Na str. 5 Opisu do projektu budowlanego branzy technologicznej widnieje informacja, iz ,Wtascicielem dziatek
oczyszczalni jest Gmina Pinczéw, natomiast wladajgcym sg ,Wodociggi Pificzowskie Sp. z 0.0. w Piriczowie”.
Prosimy o okreélenie, jakiego rodzaju tytutem prawnym upowazniajgcym ,Wodociagi Pinczowskie Sp. z 0.0. w
Pinczowie” do wtadania terenem dziatek oczyszczalni $ciekdw dysponuje wiadajgcy;

Odpowiedz:

Uzytkowanie wieczyste na podstawie wpisu do KW.

Pytanie nr 33

W opisie technicznym branzy sanitarnej ,Pinczéw Opis Budynek Krat i piaskownik p p” na str. 6 podane jest, ze
nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ istniejgcego naczynia przeponowego, czy jest wiasciwa dla nowych warunkéw
eksploatacyjnych. W zwigzku z brakiem danych o istniejagcym naczyniu przeponowym prosimy o podanie
ci$nienie statyczne (wysoko$¢ od punktu wigczenia naczynia przeponowego do najwyzszego punktu instalacji),
ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa i pojemno$¢é wodng instalacji oraz inne niezbedne dane istniejacego
naczynia przeponowego

Odpowiedz:

W obiekcie zamontowany jest zbiornik REFLEX typ NHA 420. Urzadzenie zabezpieczajgce ustawiono na
0.3 MPa.

Pytanie nr 34

W opisie technicznym branzy sanitarnej ,Pinczéw Opis Budynek Krat i piaskownik p p” na str. 6 podane jest, ze
nalezy dostosowac istniejgca automatyke lub rozbudowaé¢ dla nowego obiegu c.o. W zwigzku z brakiem
informacji o istniejacej automatyce prosimy przestanie projektu istniejacego wezta i automatyki tak, aby byto
mozliwo$¢ sprawdzenia czy nalezy dostosowac czy rozbudowa¢ istniejaca automatyke oraz o jakie elementy
nalezy rozbudowac.

Odpowiedz:

Brakujacy dokument zostatl zalaczony do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie
Zamawiajacego.

Pytanie nr 35

Na rysunkach technologicznych dla obiektu nr 1 podane jest numerowanie wszystkich materiatdw, natomiast
brak legendy do rysunku. Prosimy o przestanie rysunkéw lub innych dokumentéw uzupetnionych o niezbedne
brakujgce opisy z parametrami technicznymi.

Odpowiedz:

Brakujacy dokument zostal zalaczony do dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie
Zamawiajgcego

Pytanie nr 36

Zgodnie z SIWZ str. 2 pkt. 6 wykonawca zobowigzany jest do opracowania projekt wykonawczego systemu
sterowania pracg oczyszczalni: uwzgledniajacy proponowany dobdér urzadzen spelniajgcy kryteria
Zamawiajgcego zawarte w dokumentacji projektowej, natomiast brak informacji czy wykonawca ma dostarczy¢ i
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zamontowa¢ w/w urzadzenia systemu sterowania praca oczyszczalni. Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy
dostarczy¢ i zamontowaé urzadzenia do systemu sterowania pracg oczyszczalni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zada od Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego systemu sterowania praca
oczyszczalni, wykonania robét AKPiA wg. tego projektu wraz z zakupem i montazem zaprojektowanych
urzadzen oraz wykonaniem préb montazowych i funkcyjnych dziatania urzadzen i systemu jako catosci.

Pytanie nr 37

W opisie ,Wymagania dla systemu sterowania praca oczyszczalni w Pinczowie”
podane jest, ze Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego systemu sterowania

praca oczyszczalni w Pificzowie, uwzgledniajacego proponowany doboér urzadzen spelniajacych Kryteria

Zamawiajgcego, zawarte w dokumentacji projektowej,
natomiast w dokumentacji brak proponowanego doboru urzadzen. W zwigzku z brakiem proponowanego

doboru urzadzen i dokumentacji projektowej na ten zakres prosimy o ich przestanie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zada od Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego systemu sterowania praca
oczyszczalni gdyZz nie posiada tej dokumentacji. Zamawiajacy wskazuje na obowigzek uwzglednienia
rozwigzan projektowych ujetych w czesci elektrycznej i technologicznej udostepnionej dokumentacji i
ich weryfikacji, jesli jest wymagana wg nowego projektu AKPiA. W tej sprawie Wykonawca projektu
AKPiA powinien sie konsultowa¢ z autorem projektu oczyszczalni.

Pytanie nr 38

W opisie \Wymagania dla systemu sterowania praca oczyszczalni w Pificzowie”

podane jest, ze Zamawiajacy koryguje podane w projekcie technicznym wyposazenie w urzadzenia pomiarowe
czeéci obiektoéw, natomiast w dokumentacji projektowej brak projektu technicznego z podaniem urzgdzen
pomiarowych dla czesci obiektow. Prosimy o przestanie projektu technicznego z urzadzeniami pomiarowymi dla
czesci obiektow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zada od Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego systemu sterowania praca
oczyszczalni gdyz nie posiada tej dokumentacji. Zamawiajacy wskazuje jako istotng okolicznos$¢, ktéra
powinien uwzgledni¢ autor projektu AKPiA na rozwiazaniu w udostepnionej dokumentacji cz.

elektrycznej i technologicznej.

Pytanie nr 39

W opisie ,Wymagania dla systemu sterowania praca oczyszczalni w Pinnczowie”

podane jest, ze Zamawiajgcy koryguje podane w projekcie technicznym wyposazenie w urzadzenia pomiarowe
czesci obiektéw. Dotyczy to miedzy innymi nastepujgcych obiektéw. Prosimy o potwierdzenie, Ze powyZsze
zapisy odnosza si¢ tylko do wymienionych w w/w opisie obiektow

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego systemu sterowania praca
oczyszczalni gdyz nie posiada tej dokumentacji. Zamawiajacy wskazuje jako istotna okolicznos$é, ktéra
powinien uwzgledni¢ autor projektu AKPiA na rozwiazaniu w udostepnionej dokumentacji cz.
elektrycznej i technologicznej.

Pytanie nr 40

W opisie ,Wymagania dla systemu sterowania praca oczyszczalni w Pificzowie”

podane jest na str. 3 nastepujgcy zapis: .Pozostate projektowane wyposazenie bez zmian”, natomiast w
dokumentacji brak pozostatego projektowanego wyposazenia. Prosimy o przestanie projektowanego
wyposazenia bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajacy Zada aby opracowany przez Wykonawce projekt systemu sterowania praca oczyszczalni
oraz zakres robot AKPiA dotyczyl wszystkich modernizowanych obiektéw oraz pozostatych jezeli jest to
konieczne dla osiggniecia celéw technologicznych zwigzanych z obstuga obiektéw oraz oczyszczalni jako
calos$ci. Dotyczy to sterowania procesami biologicznymi, pomiarami, wizualizacja, archiwizacji danych.
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Pytanie nr 41

Prosimy o informacje czy w obiektach nr 1.3, 2,3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6, 8, 10, 11,12 znajduje sie jaki$ osad lub
inny odpad. Jesli tak prosimy o podanie jego iloéci, kodu odpadu, zawartosci suchej masy, wynikéw analizy
fizyko-chemicznej, bakteriologicznej osadu oraz prosimy o informacje czy osady mozna zagospodarowac
rolniczo.

Odpowiedz:

W obiektach znajduja sie osady o kodach:

Kod 19 08 05 - ustabilizowane osady $ciekowe

Kod 19 08 02 - piasek

Uwodnienie 99% suchej masy

Osad mozna zagospodarowac rolniczo od marca do listopada. Iloé¢ osadu uwodnionego nalezy przyjaé
wg objetosci wewnetrznej obiektow w ktorych zalegaja, przyjmujac 70% wysokosci napelnienia. Iloéé
frakcji piasku w osadnikach Imhoffa ok. 10% objetosci osadu.

Pytanie nr 42

Po czyjej stronie [Zamawiajgcy czy Wykonawca| bedzie zagospodarowanie osadéw po odwodnieniu z
remontowanych obiektéw.

Odpowiedz:

Zagospodarowanie osadéow odwodnionych przez Wykonawce przekazanych Zamawiajacemu w okresie
od marca do listopada jest po stronie Zamawiajgcego. Koszty zagospodarowania ponosi Zamawiajgcy.
Poza tym okresem zagospodarowanie osadéw wraz z poniesieniem kosztéw utylizacji, transportu i
zagospodarowania ponosi Wykonawca

Pytanie nr 43

Po czyjej stronie [Zamawiajacy czy Wykonawca] bedzie wydobycie i utylizacja pakietéw z ob. nr 10
[przeznaczonego do rozbiérki], jezeli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie iloéci materiatu oraz z jakiego
materiatu s3 wykonane.

Odpowiedz:

Wydobycie i utylizacja pakietow z tworzyw sztucznych w ilo$ci ok 930m? po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 44

Zwracamy sie z proshg o wyjasnienie, kto [Zamawiajacy czy Wykonawca] ponosi koszt optat administracyjnych
za wycinke drzew.

Odpowiedz:

Oplata za wycinke zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 45

Zwracamy sie¢ z prosba o wyjaénienie czy Zamawiajacy posiada prawomocng decyzje zezwalajgcg na wycinke
drzew, jezeli tak to prosimy ojej udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wystapil w wydanie decyzji zezwalajacej do tutejszego urzedu.

Pytanie nr 46

Dot. ob. 1 ,Budynek krat z piaskownikiem”. Ze wzgledu na gtebokie wykopy [do -9m] oraz wysoki poziom wéd
gruntowych prosimy o udostepnienie projektu zabezpieczenia $cian oraz odwodnienia wykopu na czas
prowadzenia robot budowlanych.

Odpowiedz:

Przewidziano zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych oraz pompowanie wody
z wykopu do tymczasowej studni zbiorczej, a nastepnie do miejscowej szczatkowej kanalizacji
deszczowej na terenie oczyszczalni Sciekéw. Szczegdly wykonania $cianek szczelnych umacniajgcych
wykop uzaleZzniony jest od potencjalu technicznego przyszlego Wykonawcy oraz organizacji placu
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budowy i harmonogramu prowadzonych robot. Projekt zabezpieczenia wykopu powinien opracowac
Wykonawca robét i uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu. Projekt ten powinien uwzglednia¢ aktualne
warunki pogodowe i pore roku.

Dopuszcza sie inne rozwigzania zabezpieczenia wykopu, niz opisano wyzej, np. poprzez zastosowanie
$cianek szczelinowych, ktére beda jednoczesnie elementami budowli.

Pytanie nr 47

Dot. ob. 3,4 ,0sadniki Imhoffa”. Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdzili$my bardzo zty stan istniejgcych
osadnikéw Imhoffa. Zwracamy sie z pro$bha o wyjasdnienie jaka bedzie decyzja Inwestora w przypadku
stwierdzenia na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy, ze obiekty nie nadaja sie do dalszej eksploatacji,
remontu i naprawy wg dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:

W dokumentacji projektowej przewidziano remont istniejacych zbiornikéw (osadnikéw Imhoffa),
polegajacy na renowacji dolnych czesci zbiornikéw oraz nadbudowy korony zbiornikéw. W projekcie
zalozono, ze dolne fragmenty zbiornika znajdujace si¢ stale w strefie beztlenowej nie mogly ulec
znaczgcej degradacji, a moga jedynie wymagac¢ powierzchniowej renowacji.

Ostateczne decyzje w sprawie zakresu napraw, nadbudowy lub przebudowy bedzie mozna okresli¢ po
opréznieniu i oczyszczeniu powierzchni betonowych zbiornika.

Pytanie nr 48

Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdziliSmy wode gruntowa zalegajgca na terenie. Prosimy o
potwierdzenie poziomu wystepowania wody gruntowej wskazanego w dokumentacji geologiczne;j

Odpowiedz:

Poziom wéd gruntowych waha sie w zaleznosci od pory roku. Na chwile obecng zmierzony poziom wéd
ustalono na ok 2m ppt.

Pytanie nr 49

W zwigzku z konieczno$cig wykonania ob. nr 1 ,Budynek krat z piaskownikiem” na istniejagcym kolektorze
doptywowym prosimy o udostepnienie projektu tymczasowej pompowni $ciekdw oraz wskazanie miejsca
wigczenia $ciekéw w istniejgcy uktad po wykonaniu obejscia.

Odpowiedz:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna byé realizowana w warunkach funkcjonowania
istniejgcej oczyszczalni, bez zmniejszenia jej efektywnosci pracy. Przysztemu Wykonawcy pozostawia si¢
rozstrzygniecie sposobu i kolejnosci realizowania poszczegdlnych obiektéw oczyszczalni. Wszystkie
istniejace obiekty oczyszczalni, poza pompownia gléwna, sa dublowane. W okresie przebudowy i
modernizacji pompowni gléwnej konieczne bedzie wylaczenie tego obiektu z pracy i
zorganizowanie na ten okres przepompowywania $ciekéw za pomoca pompowni tymczasowej.
Pompownia tymczasowa powinna dziala¢ tylko w okresie przebudowywania obiektu istniejacej

pompowm gléwnej, w okresie jak na]krotszzm iw okresw pozakampanijnego funkcjonowania zakladéw

wajacych do oczyszczalni).
Spos6b rozwiazania tymczasowego pompowania $ciekow, uwzgledniajacy pore roku i aktualne warunki
pogodowe, pozostawia sie Wykonawcy. Pompownie tymczasowa moze stanowi¢ obiekt tymczasowy
wybudowany na okres tylko przebudowy istniejacej pompowni gléwnej (np. w miejscu lokalizacji
projektowanych piaskownikow) lub moze by¢ wykorzystany do tego celu obiekt docelowy z tymczasowg
zmiana jego funkcji.
W przypadku wykorzystania do tego celu obiektu docelowego, do przepompowywania $ciekdéw moga
postuzy¢ na przyklad wczesniej wykonane piaskowniki, z zainstalowanymi tymczasowo pompami
Sciekowymi (w miejscach montazu docelowych pomp pulpy piaskowej).Zgarniacze denne, zamontowane
w piaskownikach, zgarnialyby, w okresie funkcjonowania takiej pompowni, odkladany na dnie osad do
pomp zainstalowanych w lejach osadowych piaskownikéw (praca zgarniaczy powinna by¢ dostosowana
do ilosci zawiesin fatwoopadajacych w doplywajacych sciekach). W opisanym przypadku przesylanie
$ciekéw z tymczasowej pompowni do osadnikéw wstepnych powinno sie odbywaé¢ ulozonym (np.
naziemnym), tymczasowym rurociggiem. Osadniki wstepne, w okresie tymczasowego
przepompowywania $ciekéw, powinny by¢ w okresie przed przebudowa (z uwagi na brak w
tymczasowym ukladzie technologicznym piaskownilka).
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W trakcie budowy budynku krat z piaskownikami powinna funkcjonowac istniejgca pompownia gtéwna
$ciekow. Budowa budynku krat z piaskownikami bedzie wymagala kierowania $ciekéw do pompowni
gléwnej, w zaleznosci od zaawansowania budowy, nastepujgcymi drogami wariantowymi:

- istniejacym kanalem doprowadzajacym $cieki @ 500,

- istniejacym kanalem doprowadzajacym $cieki @ 1100,

- rurociggiem innym, tymczasowo utozonym na okres budowy,

- projektowanymi kanatami z kratami, poprzez projektowane piaskowniki.

Sposdéb zachowania doplywu $ciekéw do oczyszczalni przy prowadzeniu budowy budynku krat z
piaskownikami oraz przebudowy istniejacej pompowni gléwnej powinien byé przedstawiony przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Technologia organizacji i harmonogram robét oraz sposéb zapewnienia ciagloéci pracy oczyszczalni
powinny by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem Oczyszczalni i Inzynierem Kontraktu.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, Ze ob. nr 11 ,Osadnik wtérny po ztoZach biologicznych’ nie przeznaczony do dalsze;j
eksploatacji nie podlega rozbidrce.

Odpowiedz:

Tak. Osadnik nie podlega rozbiérce.

Pytanie nr 51

Prosimy o przestanie schematu technologicznego calej oczyszczalni.
Odpowiedz:

Ogolny schemat technologiczny w zalgczeniu.

Pytanie nr 52

W zwigzku z checig wzigcia udziatu w w/w postepowaniu przetargowym, zwracam sie z uprzejmg prosba o
udostepnienie zatgcznikéw do oferty w formie edytowalne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zamiescil zalaczniki w formie edytowalnej na stronie internetowej.

Pytanie nr 53

Wykonawca wnosi o zmiang §3 ust. 7 zdanie 1,7. Przy realizacji zamdéwienia z udziatem podwykonawcy
zastosowanie majq przepisy art.143a do 143d ustawy PZP oraz ponizsze zapisy:..”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody zapis zostal juz zmodyfikowany powyzej

Pytanie nr 54

Wykonawca wnosi o wykreélenie z § 3 ust. 7 pkt 2) podpunktéw b) i c)
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 55

Wykonawca wnosi o usuniecie § 3 ust. 6 - jest powtdrzony w ust. 8.

Odpowiedz:

Modyfikuje sig¢ projekt umowy w czesci § 3 ust. 8 poprzez jego wykreslenie.

Pytanie nr 56

Wykonawca wnosi o wprowadzenie w §5 ust. 7 zanimizowania danych zgtaszanych pracownikéw w trybie
przewidzianym w tym ustepie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody ostatnia opinia UZP jest zgodna z wskazanym zapisem

Pytanie nr 57

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie parametréw tablicy pamigtkowej okreslonej w § 7 ust. 2.
Odpowiedz:
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Nalezy przyjecie tablicy z materiatéw trwalych i odpornych na warunki atmosferyczne przez
uwzglednieniu okresu trwatosci projektu (5 lat)

Pytanie nr 58

Wykonawca wnosi o usuniecie z §10 ust. 3 pkt 4.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 59

Wykonawca wnosi o zmiane w § 11 ust. 2 do realizowania ptatnodci do 100% faktur czesciowych. Zapis
wprowadza podwadjne zabezpieczanie. Wykonawca ewentualnie proponuje zmiang zapisu na:

~Warto$¢ wszystkich faktur czedciowych nie moze przekroczyc 90% wartos$ci zaméwienia”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 60

Wykonawca wnosi o usuniecie § 17 w catosci, zapis mato precyzyjny pozostawia duzg dowolnosé
w okres$leniu przez Zamawiajgcego jako$ci bez odwolania sie do badan, ekspertyz, opinii biegltych
a powodujgcych zbyt daleko idgce skutki dla Wykonawcy - odstgpienie od umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 61

Wykonawca wnosi o usuniecie z umowy i wszelkich dokumentéw z nig zwiazanych okre$lenia ,utraconej
warto$ci estetycznej”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 62

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w § 19 ust. 10 procedury zwigzanej z kryteriami obnizenia wynagrodzenia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody gdyz zapis jest dostatecznie precyzyjny i czytelny

Pytanie nr 63

Wykonawca wnosi o wprowadzenie definicji awarii w brzmieniu:

Awaria - stan niesprawnosci catej 0S Piiczowie uniemozliwiajgcy jej funkcjonowanie, wystepujqcy nagle
i powodujqcy jej catkowite unieruchomienie

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis . Awaria to jest kazda niesprawnos¢ przekazanych
do uzytkowania urzadzen w ramach wykonanej umowy

Pytanie nr 64

Wykonawca wnosi o wprowadzenie § 20 limitu wszystkich kar z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy do 15% warto$ci zamowienia.

Odpowiedz:

Modyfikuje sie projekt umowy w czesci § 20 ust. 1 dodaje sie pkt 13) o tresci - Gorny limit kar jezeli nie
zostat okreslony wynosi 15% warto$ci okreslonej § 10 ust. 1 umowy,

Pytanie nr 65

Wykonawca wnosi o zmiane § 20 ust. 1 pkt.1)

1) za zwiloke w wykonaniu umowy (niedochowanie terminu koricowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
Odpowiedz:

Zapis zostal zmodyfikowany niniejsza informacja.

Pytanie nr 66

Wykonawca wnosi 0 zmiane wysoko$ci kary okreslonych w § 20 ust. 1 pkt od 2) do 5) do wysokosci 0,01%
Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis

Pytanie nr 67

Wykonawca wnosi o zmiane zapisu § 20 ust. 1 pkt 6) poprzez wprowadzenie 2 odrebnych zapiséw:

#20a zZwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego § 10
ust. 1 za kazdy dziert zwtoki ponad ustalony przez Strony termin na ich usuniecie”

»2a zwloke w usunieciu awarii w okresie rekojmi wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego
§ 10 ust. 1 za kazdq godzine po uptywie 24 godzin liczonych od wyznaczonego terminu na ich usuniecie.

Odpowiedz:
Zapis zostal zmodyfikowany niniejsza informacja.

Pytanie nr 68
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy zapisow dotyczacych usuwania wad i usterek:

1.1. Jezeli w Okresie Gwarangji, ten sam element Przedmiotu Kontraktu lub jego cze$¢ ulegnie 3 (trzy) -
krotnemu uszkodzeniu, wéwczas Wykonawca ma obowigzek na wilasny koszt wymienié¢ ten element
Przedmiotu Kontraktu lub jego cze$é na nowy oraz dokonaé zmian, ktére wyeliminujg wystepowanie
takich uszkodzeri w przysztosci, chyba ze Wykonawca wykaze, ze za przyczyne uszkodzenia zgodnie z
Kontraktem nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.2. Okres Gwarancji bedzie przedtuzony w nizej okreslonych przypadkach:

a) jezeli w Okresie Gwarancji wykonywane bedq prace naprawcze w zakresie Przedmiotu Umowy
wymagajqce postoju Oczyszczalni z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada zgodnie z Kontraktem,
to Okres Gwarancji wydtuzy sie automatycznie o okres postoju, bez koniecznosci zawierania w tym
wzgledzie Aneksu do Kontraktu.

b} jezeli zaistniefe konieczno$¢ wymiany lub naprawy elementéw Przedmiotu Kontraktu w Okresie
Gwarancji z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada zgodnie z Kontraktem, to dla elementéw
wymienionych Okres Gwarancji bedzie biegt na nowo od dnia odbioru prac obejmujgcych wymiane a
dla elementéw naprawionych Okres Gwarancji bedzie ulegat wydfuzeniu o czas naprawy tych
elementdw.

1.3. Wykonawca moze Zgdad od Zamawiajgcego zwrotu kosztéw napraw i kosztéw dostaw zwiqzanych z
naprawieniem Wad, jezeli wykaze, ze Wada wynikneta z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy.
W przypadku, gdy Wada powstata z przyczyn, za ktére odpowiada zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajqcy, Strony zastosujq proporcjonalny podziat kosztow zwigzany z usunieciem Wady, stosownie
do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron do powstania tej Wady. Usuniecie Wady w Przedmiocie
Kontraktu zostanie kazdorazowo potwierdzone protokolarnie przez obie Strony.

1.4. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwlocznie, lecz nie pdiniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Wykonawce na adres ..........c.cceeeeey €MIAL oocoeovccevinvvsnnnn, FOWNOCZESNIe Wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

—  zwyklym,
— awaryjnym,

1.5. Wykonawca obowigzany jest przystqpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzqdzenia Protokotu Przeglqdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze
by¢ dituiszy niz 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzqdzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego (tryb zwykty),

1.6, W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie catosci przedmiotu umowy, a
takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego Ilub oséb trzecich, oczym
Zamawiajgcy  poinformuje  Wykonawcg ~w  wezwaniu, o  ktérym  mowa  powyzej
a Wykonawca zobowigzany jest:

a) praystgpic¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie péZniej niz w okresie do 24 godzin w
dni robocze od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu
Przeglgdu Gwarancyjnego,
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b) usungé wade w najwczeSniej mozliwym terminie, nie pézZniej niz w ciggu 5 dni od chwili otrzymania
wezwania, o ktérym mowa powyzej lub daty sporzqdzenia Protokotu Przeglqgdu Gwarancyjnego (tryb
awaryjny).

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy wszelkie koszty zwiqgzane z usuwaniem awaril, jesli okaZze sie iz nie doszto

do awarii i konieczno$ci usuwania w tym trybie wady.

1.7. Poprzez ,przystgpienie” do usuwania wady Strony rozumiejq, powiadomienie Zamawiajgcego przez
Wykonawce, ze Wykonawca przystgpit do diagnostyki zgtoszonej Wady. Powiadomienie bedzie zawierato
co najmniej plan dziatan jakie Wykonawca planuje przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, tj. dla
zdiagnozowania Wady

1.8. Wykonawca zastrzega iz Zamawiajgcy ma obowigzek skutecznego powiadomienia/wezwania Wykonawcy
w formie i trybie wskazanym Umowq na dane teleadresowe zawarte w Umowie i Karcie gwarancyjnej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis te wskazane w projekcie umowy sa wystarczajace

Pytanie nr 69

Wykonawca wnosi o usuniecie z § 20 ust.1 punktéw 7), 9), 11) poniewaz to mieSci sie w pojeciu Przedmiot
zamdwienia dla ktérego kare przewidziano w ust. 1. Pkt 1).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zgadza sie z pytajacym i nie wyraza zgody na usuniecie zapisow

Pytanie nr 70

Wykonawca wnosi o wykreélenie z § 20 ust.1 pkt 12) poniewaz kare za uchybienie zostala juz przewidziana w
pkt 6).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis gdyz pkt. 6 zostal zmodyfikowany

Pytanie nr 71
Wykonawca wnosi o dopisanie w § 20 ust. 2 pkt 4) o tresci:
»2a odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn od hiego niezaleznych w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust, 1.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis gdyz sam fakt realizacji inwestycji z §rodkéw UE
uniemozliwia odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego

Pytanie nr 72

Wykonawca wnosi o usunigcie § 21 ust. 2 pkt 4)
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis

Pytanie nr 73

Wykonawca wnosi o wprowadzenie w § 21 ust. 2
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia z winy Wykonawcy od umowy w catosci lub  w cze$ci
niewykonanej, w zaleznosci od stopnia zaawansowania prac.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis

Pytanie nr 74
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy procedury odbioréw
1. Strony zgodnie postanawiajq, Ze bedqg stosowane nastepujqce rodzaje odbioréw Robdt,

a) odbiory cze$ciowe,

b) odbiory Robét zanikajgcych oraz Robdt ulegajgcych zakryciu,

c) odbiér koricowy,

d) odbidr ostateczny —uruchomienie i wiqczenie Inwestycji do eksploatacji,
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e) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory czesciowe, odbiory Robét zanikajqcych oraz Robét ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg w
terminie do trzech dni roboczych, liczgc od daty zgloszenia. Odbiér koricowy i odbidér ostateczny
dokonywane bedg w terminie do czternastu dni roboczych, liczge od daty zgtoszenia. Z czynnosci
odbioréw sporzqdzane bedq odpowiednio wpisy do Dziennika Budowy lub/i protokoly. Odbidr
pogwarancyjny nastgpi przed uptywem okresu gwarancji w czasie obowigzywania gwarancji.

3. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o gotowosci do odbioréw, na 7 dni przed dniem
rozpoczecia tego odbioru, pisemnie, na adres siedziby Wykonawcy.

4. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru bedzie faktyczne wykonanie Robdt,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w toku odbiordw zostanie stwierdzone nienalezyte wykonanie robét
Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru warunkowego - z podaniem terminu na usunigcie wad lub
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb, badar, sprawdzeni | pomiaréw
[lub usuniecia tych wad.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis gdyz ten zawarty w umowie jest wystarczajacy

Ponad to informuje, Ze
Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1a w zwigzku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy informuje, ze

zadane pytania ktére wptynely po dniu 13.12.2017 r. pozostang bez odpowiedzi;

Uzasadnienie;

Wykonawca zgodnie z przywotang normga prawng ma mozliwo$¢ zadawania pytan do SIWZ do potowy
terminu wyznaczonego na skiadanie ofert. Zamawiajacy na tak zadane pytania jest zobowigzany udzieli¢
odpowiedzi w terminie nie p6Zniejszym niz sze$¢ dni przed uptywem sktadania ofert. Biorgc pod uwage, ze
ustawowy termin zadawania pytan uptynat w dniu 13.12.2017 r. o godzinie 24:00, to Zamawiajacy jest
zwolniony z obowigzku udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
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